

令和7年6月市議会 建設水道委員会資料

第70号議案 工事の請負契約の締結について
市道相川町四杖町1号線地すべり対策工事

| 目次 | ページ |
|------------------------------|-----|
| 1 工事の仮契約の概要 | 2 |
| 2 入札結果及び入札参加資格審査結果 | 4 |
| 3 制限付一般競争入札の概要 | 7 |
| 4 図面等 | 9 |

財務部・土木部
令和7年6月

1 工事の仮契約の概要

| 第 7 0 号 議 案 資 料 | | 担 当 | 財 土 | 務 木 | 部 部 |
|-----------------------------|--|------------------------|-----|-----|-----|
| 工 事 名 | 市道相川町四杖町 1 号線地すべり対策工事 | | | | |
| 契 約 金 額 (消 費 税 含 む) | 1 5 1 , 3 7 8 , 0 1 5 円 | | | | |
| 落 札 金 額 (消 費 税 含 ま ない) | 1 3 7 , 6 1 6 , 3 7 8 円 | | | | |
| 相 手 方 | 長崎市青山町 2 5 4 番地 1 1 株式会社白水建設 代表取締役 白水 宏平 | | | | |
| 工 期 | 議会の議決を得た日から令和 8 年 1 2 月 1 4 日まで | | | | |
| 契 約 の 方 法 | 一般競争入札 (制限付一般競争入札) | | | | |
| 入 札 | 入 札 年 月 日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日 | | | |
| | 入札結果及び入札 参加資格審査結果 | 4 ページから 6 ページまでに記載のとおり | | | |

| 工 事 概 要 | <p>1 工事場所 相川町</p> <p>2 工事内容 延 長 42メートル</p> <p>現場吹付法砕工 1,379平方メートル</p> <p>鉄筋挿入工 402本</p> <p>小段排水工 95メートル</p> <p>アスファルト舗装工 123平方メートル</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|-------------------|-----|------|--|--|-------|------|-------------------|-----|------|-----|---------------|----|----|----|----|----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|
| 財 源 内 訳 | <table border="1" data-bbox="712 609 1850 943"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">工事費</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債^{※1}</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>千円 200,000</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>契約額</td> <td>千円 151,378</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>千円 48,622</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 地方道路等整備事業債 充当率90% (交付税措置率-%)</p> | | 工事費 | 財源内訳 | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 ^{※1} | その他 | 一般財源 | 予算額 | 千円 200,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 契約額 | 千円 151,378 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 差引 | 千円 48,622 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 工事費 | | | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 ^{※1} | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 千円 200,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約額 | 千円 151,378 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 千円 48,622 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 入札結果及び入札参加資格審査結果

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 予 定 価 格 (消費税含まない) | 148,102,000円 |
| 最 低 制 限 価 格 (消費税含まない) (最低制限価格率) | 137,586,758円 (92.900%) |

※下記入札金額については、消費税は含まない。

(円)

| 番号 | 業 者 名 | 入札金額 (入札率) | 結 果 |
|----|----------|----------------------------|----------|
| 1 | 錦建設工業(株) | 135,039,403 (91.180%) | 最低制限価格未満 |
| 2 | (株)中田建設 | 135,113,500 (91.230%) | 最低制限価格未満 |
| 3 | (株)ウエノ | 135,172,695 (91.270%) | 最低制限価格未満 |
| 4 | (株)谷川建設 | 135,542,950 (91.520%) | 最低制限価格未満 |
| 5 | 田中工業(株) | 135,957,636 (91.800%) | 最低制限価格未満 |
| 6 | (株)高谷 | 135,972,400 (91.810%) | 最低制限価格未満 |
| 7 | (有)石本建設 | 136,076,117 (91.880%) | 最低制限価格未満 |
| 8 | (株)寺尾工業 | 136,105,738 (91.900%) | 最低制限価格未満 |
| 9 | 加藤産業(株) | 136,240,000 (91.991%) | 最低制限価格未満 |

| 番号 | 業 者 名 | 入札金額 (入札率) | 結 果 |
|----|------------|----------------------------|----------|
| 10 | 竹下建設工業(株) | 136,253,840 (92.000%) | 最低制限価格未満 |
| 11 | 折田建設工業(株) | 136,327,891 (92.050%) | 最低制限価格未満 |
| 12 | (株)星野組 | 136,550,044 (92.200%) | 最低制限価格未満 |
| 13 | 松島建設工業(株) | 136,638,905 (92.260%) | 最低制限価格未満 |
| 14 | (株)Factory | 136,668,525 (92.280%) | 最低制限価格未満 |
| 15 | (株)西海興業 | 136,742,576 (92.330%) | 最低制限価格未満 |
| 16 | (株)田浦組 | 136,994,350 (92.500%) | 最低制限価格未満 |
| 17 | 長興産業(株) | 137,068,401 (92.550%) | 最低制限価格未満 |
| 18 | (株)丸栄組 | 137,438,656 (92.800%) | 最低制限価格未満 |
| 19 | 旭建装(有) | 137,497,896 (92.840%) | 最低制限価格未満 |
| 20 | (株)白水建設 | 137,616,378 (92.920%) | 落札 |
| 21 | (株)小山建設 | 137,720,049 (92.990%) | — |
| 22 | 三興建設(株) | 137,734,860 (93.000%) | — |

| 番号 | 業 者 名 | 入札金額 (入札率) | 結 果 |
|----|-----------|----------------------------|------|
| 23 | (株)法面 | 137,734,860 (93.000%) | — |
| 24 | (株)西海建設 | — | 入札辞退 |
| 25 | (株)三基 | — | 入札辞退 |
| 26 | (株)長崎西部建設 | — | 入札辞退 |
| 27 | 黒瀬建設(株) | — | 入札辞退 |

入札参加申請業者数 27者

入札参加承認業者数 27者

3 制限付一般競争入札の概要

(1) 入札に付する事項

- ア 工事名 市道相川町四杖町1号線地すべり対策工事
- イ 工事場所 長崎市相川町地内
- ウ 工事内容
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 工事延長 | L=42m |
| 現場吹付法砕工 | A=1379 m ² |
| 鉄筋挿入工 | N=402 本 |
| 小段排水工 | L=95m |
| アスファルト舗装工 | A=123 m ² |
- エ 工期 議会の議決を得た日から令和8年12月14日まで

(2) 資格要件

- ア 長崎市契約規則（昭和39年長崎市規則第26号）第2条第1項に規定する者（同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。）に該当しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。
- イ 長崎市建設工事等入札参加資格者名簿（建設工事）に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許可を有する者であること。
- ウ イの名簿に地域区分が市内又は認定市内としての登録がある者であること。
- エ 本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が1000点以上である者であること。
- オ 建設業法（昭和24年法律第100号）の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者を配置できる者であること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。
- カ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成7年11月7日施行）及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成24年長崎市告示第85号）の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領（平成16年長崎市告示第305号）及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱（平成24年長崎市告示第829号）の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。
- キ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者（更生計画の認可が決定された者又は再生計画の

認可の決定が確定された者（建設工事にあつては、更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として認定された者に限る。）を除く。）でないこと。

ク 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあつた者でないこと。


ケ 本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

コ 本入札に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。

サ 同一年度中に本市又は本市上下水道局が行つた他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札において、6件以上の落札をしていない者であること。ただし、「年度内落札制限（年6回）の適用除外工事」の落札を除く。

シ 開札日の前日から起算して1か月前に当たる日から開札日までの期間に本市又は本市上下水道局が行つた他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札において、1件の落札価格（消費税込み。共同企業体の場合は、落札価格を各構成員の出資比率で按分した額）が1億5千万円以上の落札をしていない者であること。

4 図面等



これまでの経緯及び今後のスケジュール

| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|-----------------------|-------|----------------|--------------------|-----------------|---|-------|
| 整備済み法面の変状確認 | | ● 令和4年3月 | | | | |
| 応急処置 (落石防止網・防止柵設置) | | ■ 令和4年6月 | | | | |
| 現地踏査 | | ■ 令和4年7月～8月 | | | | |
| 地すべり調査・観測 | | | ■ 令和5年4月～令和7年8月 | | | |
| 工法検討・設計 | | | | ■ 令和6年7月～10月 | | |
| 工事施行 (地すべり対策工事) | | | | | ●6月議会契約議案 ■ 議決日～令和8年12月14日(約18ヶ月) | |

変状模式図



写真①
小段法尻部のクラック



写真②
小段法肩部の浮き上がり




写真③
小段法尻部のクラック



写真④
法面のクラック

平面図



参考写真：現場吹付法砕工
+ 鉄筋挿入工

断面図 (A-A')

