
外壁等建築用仕上塗材石綿含有調査仕様書 
 

 

１ 業務名 

   仁田佐古小学校外壁等建築用仕上塗材石綿含有調査業務委託 

 

２ 履行場所 

   長崎市西小島 2丁目 6番 15号ほか（仁田佐古小学校） 

 

３ 履行期間：契約日～令和元年 12月 27日 

 

４ 対象建物 

建物名称：仁田佐古小学校 

構  造：鉄筋コンクリート造 

階  数：地上 3階建 

延べ面積：4,422.73㎡ 

    ほか、附属する建物等（渡り廊下、手洗い場、倉庫 3棟） 

 

５ 調査箇所 

外壁等建築用仕上塗材の種別毎に 1試料（1試料当たり 3箇所より採取）を採取する

こととし、本調査においては、下記調査箇所より計 13試料を採取すること。 

    ・仁田小学校内部トイレ壁（①～④）より各 1か所の 4試料 

    ・仁田小学校外壁、パラペット（⑤～⑧）より各 1か所の 4試料 

    ・渡り廊下、手洗い場、倉庫 3棟（⑨～⑬）より各 1か所の 5試料 

 

６ 調査方法 

塗材を剥ぎ取る場合には、作業員は防塵マスク等保護具を着用し、飛散が懸念される

場合には飛散防止対策を行うこと。また、剥ぎ取った箇所は、飛散防止の処置を行うこ

と。試料の採取については、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」（平成 30 年厚

生労働省・国土交通省・環境省告示第 1号）第 2条第 2項の講習を修了した特定建築物

石綿含有建材調査者若しくは建築物石綿含有建材調査者又は日本アスベスト調査診断

協会に登録された者等、十分な経験及び必要な能力を有する者が行うこと。 

 

７ 分析方法 

JIS A 1481-1（建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第１部：市販バルク材から

の試料採取及び定性的判定方法）による。また、アスベスト含有時は、下地調整塗部を

含め含有層を特定すること。石綿含有の分析は、公益社団法人日本作業環境測定協会（日

測協）が実施する「石綿分析技術の評価事業」により、評価区分１の試験結果の判定で

合格の判定を受けた分析技術者（第１２回以前の「石綿分析技術の評価事業」において

は、A ランクまたは B ランクの認定を受けた分析技術者）が行うこと。 

なお、この者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 

 

 



８ 業務責任者 

業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、次の事項について契約締結時に書面をもっ

て監督職員に通知すること。また、業務責任者に変更があった場合も同様とすること。 

（1）氏  名 

（2）生年月日 

（3）経 歴 書 

（4）受注者との雇用関係を証明する書類 

 

９ 業務担当者 

業務の実施に先立ち業務担当者を選任し、次の事項について業務開始前までに書面を

もって監督職員に通知すること。また、業務担当者に変更があった場合も同様とするこ

と。 

（1）氏  名 

（2）生年月日 

（3）経 歴 書 

（4）受注者との雇用関係を証明する書類 

 

１０ 一括再委託の禁止 

（1） 業務の履行に当たって、委託契約の全部又は主要な部分を一括して第三者に委

託してはならない。 

 なお、本業務における主要な部分とは、試料の採取及び分析並びに調査結果

報告書の作成をいう。 

（2） 前号に掲げるもの以外について再委託を行おうとする場合、あらかじめ下記の

事項について記載した第三者委託承諾願を発注者に提出し、承諾を得なければ

ならない。 

ア 再委託の相手方の商号又は名称及び住所 

イ 再委託を行う業務の範囲 

ウ 再委託を行わなければならない理由 

エ 再委託に係る契約金額 

（3） 前号の書面の内容に変更がある場合、事前に変更の届出を提出し、承諾を得な

ければならない。 

 

１１ 成果品の提出 

     石綿含有調査結果報告書 Ａ４ファイル綴じ ２部 

 

１２ その他 

本仕様書に記載なきものは、国立研究開発法人建築研究所発行の「建築物の改修・解

体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針」による。 



 

配置図（仁田佐古小学校校舎） 
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内壁（1階東側トイレ）  内壁（2階北側トイレ） 

内壁（2階東側トイレ）  内壁（3階西側トイレ） 

外壁（トイレ付近）    外壁 

外壁（給食室付近）    パラペット（給食室付近） 

外壁（渡り廊下）     手洗い場 

外壁（倉庫）       外壁（運動場倉庫 1） 

外壁（運動場倉庫 2） 
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① 1F 東側トイレ内壁 

 

② 2F 北側トイレ内壁 

 

③ 2F 東側トイレ内壁 

 



④ 3F 西側トイレ内壁 

 

⑤ 外壁（トイレ付近） 

 

⑥ ⑦ ⑧外壁、パラペット（給食室付近） 

 

⑥ 

⑦ 

⑧

⑧ 

 



⑨ 渡り廊下外壁 

 

⑩ 手洗い場 

 

⑪ 倉庫外壁 

 



⑫ 運動場倉庫 1 外壁 

 

⑬ 運動場倉庫 2 外壁 

 


