
No 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 回答

1 1 第1部
一般事項
施設整備基本方針

具体的な仕様は要求水準書に示すとおりとしま
す。

2 2 第1部 第1章 第1節 概要 現在提示している資料がすべてとなります。

3 3 第1部 第1章 第2節 2.1(5)
第１期、第２期埋立処分地を除いた範囲でご提案
ください。

4 3 第1部 第1章 第2節 2.1(5)
現工場棟側の法面を敷地として活用する提案は可
能です。
No3もご確認ください。

5 3 第1部 第1章 第2節 2.1(6)

次のとおりとします。
埋立排水処理施設
場所：入札公告時に添付資料にて位置を明示しま
す。
役割：第2期埋立処分地の浸出水を水処
      理し河川放流する施設。
取り合い：埋立排水処理施設で発生す
          る汚泥を現東工場/新東工場で
          処理する。

6 4 第1部 第1章 第2節
2.2(1) 3)
処理対象物の受入れ

入札公告時に明示します。

7 6 第1部 第1章 第2節 2.3(8)
施錠管理は添付資料１に示す門扉③を指します。
要求水準書どおり、施錠管理は事業者が行いま
す。

内容

地域の防災拠点となる施設とは、特別な仕
様・要望・指示等がありますでしょうか。

今回計画する敷地面積、敷地測量図（CAD
データ+PDF）敷地境界、全面道路が分かる
資料と事業計画敷地全体の配置図（CAD
データ+PDF）をご提示願います。

建設候補地は添付資料２の赤枠（以下）で
囲んだ範囲内とする旨記載されています
が、境界が不明瞭のため、明確化を御願い
します。（特に北側について）

上記に関連し、添付資料１の青枠（以下）
が建設候補地のようにも見えますので、添
付資料２赤枠との整合性について確認を御
願い致します。
青枠では、現工場棟側は法尻までが範囲内
となっていますが、法面を敷地として活用
する提案をしてよいということでしょう
か。

「建設工事が原因で生じた新東工場関連施
設の不具合の対応は、全て建設請負事業者
の負担で行うこと。なお、新東工場関連施
設とは、現東工場から電気、水道、温水等
を供給している施設及び埋立排水処理施設
を指す。」とありますが、埋立排水処理施
設の場所、役割、現東工場/新東工場との
取り合いについて御説明願います。

搬入禁止物の処分は運営事業者の負担にお
いて処分することとなっていますが、運営
事業者は貴市から施設を預かり運営業務を
行う立場であり、受け入れたごみに混入す
る搬入不適物も一般廃棄物であると考えま
す。従って貴市から処分委託を受けて、再
委託することは法的にできないと推測しま
すので、処分及び費用負担は貴市が行い、
運営事業者の善管注意に問題があった場合
は貴市とご協議の上運営事業者が費用負担
すると考えてよろしいでしょうか。
また、運搬については、SPC、代表企業、
構成員、協力企業のいずれかが自ら行う方
法、運搬業者に委託する方法のいずれでも
可能と考えてよろしいでしょうか。

「災害廃棄物仮置場は、通常時は地元
に開放しており、その際の施錠管理も含
む。」とありますが、施錠管理は添付資料
１に示す門扉③のことでしょうか。
　また後述の3.3(9)によれば、施錠及び開
錠は業務対象外と読み取れますが、どちら
が正でしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答



8 9 第1部 第2章 第1節 1.2 現在提示している資料がすべてとなります。

9 10 第1部 第2章 第1節 1.6(1)

取合点は、電気事業者との事前協議を踏まえ、添
付資料２に示す位置を想定しております。取合点
に関する詳細な位置の決定については、受注者に
おいて設計時に電気事業者と市を含め協議をお願
いします。

10 10 第1部 第2章 第1節
1.6(1)電気
及び添付資料４

入札公告時に明示します。

11 10 第1部 第2章 第1節
1.6(1)電気
及び添付資料４

工事工程によるため、停止期間の提示はしませ
ん。
要求水準書のとおり、停止期間は可能な限り短く
するよう提案してください。

12 10 第1部 第2章 第1節
1.6(1)電気
及び添付資料４

粗大ごみ解体前の電灯・TEL・回転灯・プラ火報
移報のケーブル移設工事は本事業に含むものとし
ます。
追加資料、図面は受注者に協議の上で必要に応じ
提示します。現在提示している資料を踏まえ提案
してください。

13 10 第1部 第2章 第1節
1.6(1)電気
及び添付資料４

粗大ごみ解体前のケーブル移設工事は本事業に含
むものとします。
追加資料、図面は受注者に協議の上で必要に応じ
提示します。現在提示している資料を踏まえ提案
してください。

14 10 第1部 第2章 第1節
1.6(1)電気
及び添付資料４

追加資料、図面は受注者に協議の上で必要に応じ
提示します。現在提示している資料を踏まえ提案
してください。

15 10 第1部 第2章 第1節
1.6(1)電気
及び添付資料４

受注者に協議の上で必要に応じ実施します。

「建設請負事業者は、紙ごみストックヤー
ド北西部の現東工場への分岐道路付近よ
り、高圧受電方式にて引き込みを行う。
（中略）必要に応じて、現東工場の引き込
みケーブル(転送遮断ケーブル含む)、構内
柱(支線含む)の新設、移設又は撤去を行う
こと。また、九州電力送配電㈱の所有の送
電設備(柱含む)についても、必要に応じて
移設のこと。」とありますが、既設の構内
１号柱は新東工場にも使用可能であり、ま
た九州電力様所有設備の工事を行うことは
非合理的ですので、取合点は既設構内１号
柱として頂けないでしょうか。

事業用地及び地質調査結果として、添付資
料３をご提示頂いていますが、今回建設候
補地の一部となる既設・粗大ごみ処理設備
および、車両動線となる既設計量棟周りの
測量データ等　ご提示頂けないでしょう
か。（下図：緑色ハッチングの範囲）

ケーブル引換工事にあたり、既設構内電柱
を流用してもよろしいでしょうか。

ケーブル移設工事に伴い各施設の可能な送
電停止期間をご提示願います。
・紙ごみストックヤード
・資源ごみストックヤード
・控室
・農業センター
・管理棟
・東公園

1.6(1)電気には記載ありませんが、添付資
料４には控室への配線として電灯・TEL・
回転灯・プラ火報移報の記載があります。
これらのケーブル移設工事は不要という理
解でよろしいでしょうか。
　ケーブル移設工事が必要な場合、配線
図・機器図等の必要な資料、図面（特に火
報移報の副受信機)）の提示を御願いしま
す。

1.6(1)電気には記載ありませんが、添付資
料４には投光器・カメラの記載がありま
す。これらは現東工場工場棟から接続され
ていて、粗大ごみ解体前のケーブル移設工
事は不要との理解でよろしいでしょうか。
ケーブル移設工事が必要な場合、カメラ
の・投光器等必要な資料（配線図・機器
図）提示を御願いします。

現東工場停止後、東部環境センターに新東
工場から送電切換のケーブル移設工事があ
りますが、東部環境センターの建築図、建
築機械設備、建築電気設備の図面を全てご
提示頂きたくお願いします。

電源系統の切換工事は複雑です。共通認識
をとるために現場説明をしていただけない
でしょうか。また必要に応じて現場調査を
させていただけないでしょうか。



16 11 第1部 第2章 第1節
1.6(1)
電気

新東工場稼働後は、現東工場工場棟は、使用しま
せん。入札公告時に明記します。

17 11 第1部 第2章 第1節 1.6(1)

お見込みのとおりです。
なお、旧粗大ごみ解体工事に先立ち、
②紙ごみストックヤードは、資源ごみストックヤー
ド
③資源ごみストックヤードは、不燃ごみストック
ヤードに変更予定です。

18 11 第1部 第2章 第1節 1.6(1) 入札公告時に明示します。

19 11 第1部 第2章 第1節 1.6(2) 入札公告時に明示します。

20 11 第1部 第2章 第1節
1.6(2)(3)上水道、
排水

入札公告時に明示します。

21 11 第1部 第2章 第1節 1.6(3) お見込みのとおりです。

22 11 第1部 第2章 第1節 1.6(3) 入札公告時に明示します。

23 12 第1部 第2章 第1節 1.6(6) 入札公告時に明示します。

24 12 第1部 第2章 第1節 1.6(7) 入札公告時に明示します。

「なお接続点は、新東工場より排水する排
水管の下流側とし、レベルを考慮し検討す
ること。」とありますが，プラスチック製
容器包装選別施設、管理棟及び農業セン
ターの排水は，新東工場の排水処理設備を
経由することなく，下水道放流されるとの
理解でよろしいでしょうか。

また、災害時や施設トラブル等による炉の
停止時においても電気利用が継続できるよ
う整備することと記載がございますが、そ
の中に現東工場が含まれております。
新東工場竣工後も現東工場で電気を利用す
る、ということでしょうか。その場合、ど
の設備を使用するのかご提示を御願いしま
す。

炉停止時を想定して、電力会社との契約電
力は、以下施設のトータル電力との理解で
宜しいでしょうか。
①現東工場（撤去まで）
②紙ごみストックヤード
③資源ごみストックヤード
④プラスチック製容器包装選別施設
⑤東部環境センター
⑥農業センター
⑦東公園用キュービクル

竣工後は東工場に接続し、各施設の使用量
を確認できるよう、適切な位置に計量器等
を設け、集中管理ができることと記載あり
ますが、新東工場を除き各施設の電気代は
貴市が支払いされるということでよろしい
でしょうか。

各施設の使用量を確認できるよう、適切な
位置に計量器等を設け、集中管理ができる
ようにすることとありますが、新東工場を
除き各施設の上水道代は貴市が支払いされ
るということでよろしいでしょうか。

設計検討すべき既存施設の給排水量をご提
示願います。

プラスチック製容器包装選別施設、管理棟
及び農業センターは排水可能なように整備
を行いますが、新東工場を除き各施設の下
水道代は貴市が支払いされるということで
よろしいでしょうか。

「また、長崎市役所本庁とオンライン会議
ができるよう設備の設置を行うこと。」と
ありますが、インターネット回線の設備の
み準備すればよろしいでしょか。それ以外
に必要な設備がございましたら具体的にご
教示願います。
例
①PC
②カメラ
③マイク
④オンライン会議用のソフト

東公園内の2施設の熱交換機と配管、東部
環境センターの熱交換器、乾燥機、空調設
備、給湯設備について、運営事業における
業務所掌（点検整備所掌）の責任分解点を
ご提示願います。



25 13 第2部 第1章 第1節 1.1(6)ア
前段はお見込みのとおりですが、門扉①②③は、
必要に応じて補修を行うこととしております。
後段は、ご提案ください。

26 24 第2部 第2章 第2節 2.5(11) 受注者に情報提示します。

27 42 第2部 第3章 第4節
(2)建設請負事業者
の費用負担範囲1)

受注者の負担とします。

28 42 第2部 第3章 第4節
(2)建設請負事業者
の費用負担範囲1)

受注者と協議のうえで決定します。

29 44 第2部 第3章 第1節
1.3 表2-4-1②
計画処理量

四捨五入の関係に因ります。
56,448トンとして計画してください。

30 53 第2部 第5章 第1節 1.2（3） 要求水準書を満たす内容でご提案ください。

31 54 第2部 第5章 第1節 1.2(6)

入札公告時にエネルギー回収率に修正します。
熱利用率の算出に当たっては、提示している実績
から経験を基に算出し、国の交付金の交付要件を
満たすようご提案下さい。

32 54 第2部 第5章 第1節 1.2(7) 入札公告時に明示します。

33 55 第2部 第5章 第2節 2.1(1) 2)

ご提案下さい。
ただし、旧埋立処分地であること、現東工場を稼
働させながらの工事となることにご注意くださ
い。

34 55 第2部 第5章 第2節 2.1(1) 2) お見込みのとおりです。

35 55 第2部 第5章 第2節 2.1(1) 3) お見込みのとおりです。

プラスチック容器包装選別施設などへ向か
う車両の動線確保のため、新計量棟位置は
既設の計量棟近辺（添付資料1 青枠範囲
外）としてもよろしいでしょうか。

門・囲障工事について、
・添付資料１に示す門扉①②③は既設流
用、門扉④を新設する、という理解で良い
でしょうか。
・囲障工事の範囲は添付資料１の青枠内と
の理解でよろしいでしょうか。

「造成工事等による影響を考慮し、現場周
辺の井戸位置を確認し、必要に応じ水質の
監視を行うこと。」とありますが、現場周
辺の井戸位置について御提示をお願いしま
す。

試運転の実施に係るユーティリティ費（水
道料金、電気料金等）が事業者範囲となっ
ていますが、新東工場以外の各施設（プラ
スチック製容器包装選別施設や現管理棟、
農業センター、東公園施設など）のユー
ティリティ費用は事業者所掌外と理解して
宜しいでしょうか。

試運転中は既存余熱利用施設（体育館、
プール）への熱供給ができなくなる可能性
もありますが、予定を事前に調整すること
でご了承頂けますでしょうか。

焼却処理量は、R8-R27まで56,448トンと表
示されておりますが、燃やせるごみからし
渣等までを足し合わせると56,449トンとな
ります。
56,449トンが正と考えてよろしいでしょう
か。

空調室外機は塩害対策を施し、設置計画を
考慮して外部設置として、目隠しフェン
ス・緑化等にて景観に配慮した計画と考え
てよろしいでしょうか。

「環境省循環型社会形成推進交付金のエネ
ルギー回収型廃棄物処理施設の交付条件で
ある発電効率20.5％以上を満たすこと。」
とありますが、エネルギー回収率20.5％以
上を満たすこと、と読み替えてよろしいで
しょうか。その場合、熱利用率を算出する
ための有効熱量は2GJ/hとしてよろしいで
しょうか。

「将来的に二酸化炭素を有効活用するため
の設備等を導入できるように、施設構造上
の工夫やスペース確保等を見込んだ設計・
施工計画とすること。」とありますが、ス
ペース確保については、添付資料１の青枠
外（既設東工場の解体跡地等）としても宜
しいでしょうか。

新計量棟を添付資料1 青枠範囲内の現粗大
ごみ処理施設付近に設置した場合、計量後
プラスチック容器包装選別施設に向かう車
両は、現倉庫付近より北側へ向かう動線を
取る通路を確保すれば問題ないという理解
でよろしいでしょうか。

一般来場者の車両は、現在と同様に現管理
棟前の門扉②からの入退場との理解でよろ
しいでしょうか。



36 55 第2部 第5章 第2節 2.1(1) 3)
搬入車両と一般来場者の動線が分離帯等で分離で
き、確実に安全性を確保できることを条件にご提
案ください。

37 55 第2部 第5章 第2節 2.1(2) 4) お見込みのとおりです。

38 55 第2部 第5章 第2節 2.1（2）5）
前段はお見込みのとおりです。
大型バス（一般来場者含む）は雨に濡れないよう
施設近くに降車スペースを確保してください。

39 55 第2部 第5章 第2節 2.1（2）5） 入札公告時に明示します。

40 56 第2部 第5章 第2節 2.1(2) 8)洗車場 お見込みのとおりです。

41 56 第2部 第5章 第2節
2.2(1) 5)災害廃棄
物仮置場（グラン
ド）関係車両

お見込みのとおりですが、動線を分離することを
前提に、より安全性の確保できる方法があれば、
ご提案ください。

42 73 第2部 第6章 第2節
2.1(13)
汚泥受入設備

トラック搬送で、ごみピットに直接投入です。

43 91 第2部 第6章 第2節 2.4(3)
入札公告時に明記します。
ご提案ください。

44 93 第2部 第6章 第2節 2.5(1) 入札公告時に明記します。

45 93 第2部 第6章 第2節 2.5（2） お見込みのとおりです。

46 104 第2部 第6章 第2節 2.8
入札公告時に明記します。
１人当たりの給水量は、ご提案ください。

東部環境センターの風呂等へは添付資料16
の蒸気流量、東公園体育館の風呂等および
プール用高温水は同じく添付資料16の高温
水蒸気流量の実績より判断することでよろ
しいでしょうか。

一般来場者の車両も門扉①を使用し、添付
資料１の青枠範囲に入る出入口を分けて設
置する、という理解をしてもよろしいで
しょうか。

「計量機前に混雑時ための動線を整備する
とともに、新東工場敷地の入口か
ら計量棟までの延長距離を可能な限り長く
し、滞留スペースを確保する。」とありま
すが、新東工場敷地の入口とは添付資料１
の門扉①と考えてよろしいでしょうか。

身障者駐車場（屋根付）2台より雨に濡れ
ずに施設内に入れる動線の確保でよろしい
でしょうか。
または大型バス2台、一般来場者用20台も
含めて雨に濡れない動線の確保が必要で
しょうか。

屋根付き駐輪場の設置台数をご提示願いま
す。

「洗車場はごみ搬入車両10台以上及び灰搬
出車両1 台分とすること。（洗車後の残渣
はごみピットへ投入する」、とあります
が、P148/1.12(8)のとおり、灰搬出車両の
洗車場は灰積出場とし、残渣・洗車排水は
灰汚水沈殿槽へ投入する方法でよろしいで
しょうか。

「災害時に廃棄物の搬入・搬出のを行う車
両及びグランドの利用者の車両の動線が存
在するため、1)から6)までの動線と分離す
ることを基本とする。また、工事期間中に
おいては、前述の動線と工事車両動線も分
離すること。」とありますが、添付資料１
に示す以下ピンク色の動線を整備すれば良
い、との理解でよろしいでしょうか。

農業汚泥等の搬入形態をご教示お願いしま
す。

無触媒脱硝方式のみでNOx保証値を満足で
きる場合は，触媒脱硝塔を設置しない提案
は可能でしょうか。

「本機は、蒸気タービンにより駆動され、
通常、電力会社と並列運転とし、逆潮流
（上限値は確認中）できるものとする。」
とありますが，エネルギー回収率20.5%と
した場合，逆潮流は3,000kW以上程度が見
込まれますが，逆潮流上限値は3,000kW以
上が想定されますでしょうか。
また逆潮流の制限値によっては，この制限
値により交付金要件であるタービン発電機
設計点におけるエネルギー回収率20.5%を
満足できなくなる可能性がありますがよろ
しいでしょうか。

生活用水量を算定する上での、給水対象人
員数および1人当たりの給水量をご提示願
います。



47 110 第2部 第6章 第2節 2.10(2) 要求水準書のとおり、地中電線路とします。

48 131 第2部 第6章 第2節 2.12（6）①
国が進める電気自動車化に対応できるよう、
経験から設定してください。
現時点で想定はありません。

49 131 第2部 第6章 第2節 2.12(6) ② 3）です。

50 131 第2部 第6章 第2節 2.12(6) ② お見込みのとおりです。

51 131 第2部 第6章 第2節 2.12(6) ②
ご準備いただく急速充電設備については、一般市
民への開放利用は、予定しておりません。

52 131 第2部 第6章 第2節 2.12(6) 入札公告時に明記します。

53 133 第2部 第7章 第1節 1.3(2) 4) お見込みのとおりです。

54 146 第2部 第7章 第1節
1.10 (1) 8)
休憩室

入札公告時に明記します。

55 148 第2部 第7章 第1節 1.12
同時洗車の頻度は、不明です。
投入作業が終了した直後に実施される認識です。

56 152 第2部 第7章 第1節
内部仕上げ表（管理
棟）

土足の計画です。

57 157 第2部 第7章 第3節 3.2 建築設備の設計指針等から設定してください。

58 161 第2部 第7章 第4節 4.8 事前に協議することは妨げません。

59 165 第3部 第1章 第4節 保険等への加入 入札公告時に明示します。

居室の1人当たりの外気取入れ量をご提示
願います。

「構内第１柱（引込柱）を経て電気室まで
は原則地中電線路とし、室内に設置した高
圧引込盤に引込む設備である。」とありま
すが、既設同様に架空配線も認めて頂けな
いでしょうか。

将来的なごみ収集車の電気自動車化につい
て、具体的な仕様をご提示願います。

(6)のタイトルは急速充電設備のみの記載
ですが、②に「埋立排水処理施設を含む敷
地内の施設管理用として使用する電気自動
車を２台以上設けること」とあります。
1) 電気自動車を２台以上を準備する
2) 電気自動車用の急速充電設備を２基以
上を設ける
3) 電気自動車と急速充電設備を２台
（基）以上を準備する。
の3ケースのうちどれと理解すればよろし
いでしょうか。

「不特定多数の者が利用可能な保険に加
入」については、施設管理用として使用す
る電気自動車に掛ける自動車保険でしょう
か。
また、不特定多数が利用可能とあります
が、施設管理者（東工場長）と貴市職員が
運転利用すると理解すればよろしいでしょ
うか。

急速充電設備について、「不特定多数の者
が利用可能」とありますが、一般市民に開
放利用する場合には、使用料金を徴収する
計画はありますでしょうか。

電気自動車の急速充電の消費電力について
は、使用日時が不明なため売電量の計算か
ら除外することでよろしいでしょうか。
各社公平を期すために電気自動車用の急速
充電設備に関しての条件をそろえるように
お願いします。

「災害廃棄物仮置場を初めとする敷地内ご
み処理関連施設を見渡せる展望スペースを
確保し、説明等の表示を行うこと。」とあ
りますが、敷地内ごみ処理関連施設とは、
北側のストックヤードやプラスチック製容
器包装選別施設、災害廃棄物仮置場のこと
でしょうか。

本市職員用休憩室の他に休憩室2部屋を設
けるよう記載がございますが、利用者は貴
市の利用を考えられておりますでしょう
か。それとも事業者用でしょうか。

パッカー車洗車スペースについては、10台
同時洗車の頻度は、どの程度でしょうか。
また、洗車作業は、投入作業が終了した時
間帯に実施されるとの認識で宜しいでしょ
うか。

見学者や職員は上履きに履き替える仕様で
よろしいでしょうか。

本建物は危険物施設としての性質上、所轄
消防署により必要消防設備の考え方が大き
く変わります。事前に協議することは可能
でしょうか。

全国市有物件災害共済など、貴市が加入さ
れる保険がございましたらご教示願いま
す。



60 168 第3部 第1章 第15節
15.2
災害時におけるエネ
ルギー供給

お見込みとおりです。

61 168 第3部 第1章 第15節
15.2
災害時におけるエネ
ルギー供給

ご提案ください。

62 172 第3部 第2章 第1節 (2)
運営業務開始以前のSPCの新東工場施設内の設置は
想定していません。

63 174 第3部 第3章 第1節
1.3 (2)
手数料徴収事務

入札公告時に明示します。

64 176 第3部 第3章 第2節 2.6 控除は想定していません。

65 176 第3部 第3章 第2節 2.6 要求水準書のとおりです。

66 176 第3部 第3章 第2節
2.6
電気工作物

入札公告時に明記します。

67 176 第3部 第3章 第2節
2.6
電気工作物

入札公告時に明記します。

68 180 第3部 第3章 第3節
3.5 (2) 植栽、駐車
場などの保守管理

お見込みのとおりです。
グランドの草抜きなども含まれます。

69 184 第3部 第4章 第1節
表3-4-1
施設運営中の計測管
理項目

入札公告時に明記します。

70 187 第3部 第4章 第2節 表3-4-2
基本的にはお見込みのとおりですが、発生要因が特
定できず、頻繁に発生する等の場合は施設停止や改
善を求めることもあります。

処理に伴って発生した余熱で発電した電力
供給は、新東工場を最優先とし、発電電力
ではその他施設分を賄いきれない場合（例
えば、全休炉中）には、電力会社からの買
電電力を供給するとの理解で宜しいでしょ
うか。また、その場合、新東工場の除くそ
の他施設での買電電力費用は今回の運営費
用見積からは除外されるとの理解で宜しい
でしょうか。

添付資料16に各施設の使用電力量実績をご
提示頂いておりますが、最大使用電力確認
のため、各施設の契約電力の値をご教示願
います。

業務範囲はプラスティック製容器包装選別
施設などの既存施設や森林部分も含まれて
おりかなり広範囲にわたっておりますが、
業務範囲内における植栽の維持管理及び場
内道路周辺の清掃については、現状の景観
を維持するものと考えてよろしいでしょう
か。また、グランドの草抜きなども含まれ
るますでしょうか。

騒音、振動、悪臭の測定箇所数をご教示願
います。

本件施設を指定避難所や指定緊急避難場所
として指定する計画は、現状ないとの理解
でよいでしょうか。

本件施設の防災機能として具体的な要求事
項はございますでしょうか。
(避難者想定人数、備蓄倉庫、備蓄品、必
要な設備など)

落札者決定後にSPCを速やかに市内に設置
することとの記載がございますが、新東工
業施設内にSPC設置することは可能でしょ
うか、ご教示願います。

徴収した料金を市が定める方法によって市
に引き渡すことと記載ございますが、具体
的な内容についてご教示お願い致します。
例：当日集めた料金は当日中に新東工場の
貴市の職員へ渡す。

飛灰処理物の停止基準超過時の判定方法
「この2回の結果が基準値を逸脱した場
合」の2回とは、①定期計測データと②追
加測定データとの理解で良いでしょうか。
（追加測定の結果が停止基準値以内であれ
ば、運転継続との理解で良いでしょうか）

民間事業者が提案した売電電力量を超える
部分の計算において、買電側の要請による
想定以上の出力抑制など、民間事業者の責
めに帰すことのできない事由により発電量
が減少した分については、民間事業者が提
案した売電電力量から控除してもよろしい
でしょうか。

添付資料14に示された業務範囲に以下の建
物は除くとの記載がありますが、自家用電
気工作物について、電気事業法に基づき電
気主任技術者としての必要な管理を行うと
の記載があります。電気工作物に関する責
任分解点ををご提示願います。



71 191 第3部 第6章 第3節 見学者対応 お見込みのとおりです。

72 191 第3部 第6章 第3節 見学者対応

過剰な利用は想定していません。
行政等の視察で炉内見学等の要望があった場合に使
用します。
貴社の経験から想定してください。

73 191 第3部 第6章 第3節 見学者対応
要求水準書の添付資料15「施設見学実績」を参考
に経験から設備容量の算出をお願いします。

74 192 第3部 第7章 第2節 備品 お見込みのとおりです。

本施設の見学希望者等に対して適切な対応
を行うこととの記載の一方で、見学対象施
設には、新東工場以外にプラスチック容器
包装選別施設の記載もございますが。表3-
6-1の事業者の所掌には、プラスチック容
器包装選別施設の見学者対応含まれるので
しょうか。

見学者用の簡易防じんマスクを20名程度常
備することとなっていますが、年間の必要
個数はどの程度でしょうか。

設備容量算出のため、1回あたり及び1日あ
たりの見学者の最大受入人数の実績をご教
示お願いします。

机、椅子、書棚などの備品について、モニ
タリングを行う貴市職員分も含むとの記載
がございますが、６名程度の理解で良いで
しょうか。


