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①別途業務委託

業務名：高尾小学校校舎等改築に伴う学校敷地等地質調査及び測量設計業務委託

履行期間：令和8年4月24日～令和9年3月5日（予定）

発注者：土木部土木建設課

②別途工事

工事名：高尾小学校児童クラブ解体工事、新築工事

履行期間：未定

設計者　　級建築士　第　　　　　　号

案内図・配置図
1/700

R7．4

高尾小学校校舎等改築に伴う基本・実施設計業務委託

聖サンフランシスコ病院

本原自動車学校

Ｎ

小峰公園

ダイヤパレス
グランビュー

三原

マンション高尾

本原団地

県道昭和馬町線

案内図

業務場所

長崎市立高尾小学校

【解体】
3.8㎡

CB造1階建て
ポンプ室

倉庫

CB造1階建て
23㎡

ゴミ置場

木造1階建て
6.8㎡

【解体】

受変電設備
【解体】

プール

RC造

25M×5コース水面積125㎡

【解体】

プール附属室棟
RC造1階建て

36.6㎡
【解体】

児童クラブ

【解体】
69.44㎡

S造1階建て

(本業務委託対象外）

給食室棟
RC造1階建て
290.6㎡
【解体】

S造1階建て渡り廊下
【解体】

渡り廊下
S造1階建て
45.02㎡

【解体】

【解体】

東側校舎棟
(管理・特別

・普通教室棟)

RC造3階建て
2,195㎡

【解体】

グランド

(既存残し・本業務委託対象外）

1,220.99㎡

地上2階地下1階建て

RC造

北側校舎棟（管理・普通教室棟）

RC造3階建て
3,534㎡

【解体】

発注者：こども部こどもみらい課

赤波江　知子東　まき

小川　翔吾

：事業対象エリア（屋内運動場棟は除く）凡例

※敷地面積430㎡程度、配置計画のみ本業務委託で行うこと。


