

備品等運搬（西町小学校） 仕様書

1 件名：備品等運搬（西町小学校）

2 履行場所：長崎市西町2番1号 長崎市立西町小学校

3 履行期間：契約日から令和8年1月6日まで

ただし作業期間は、令和7年12月25日から令和8年1月6日まで
（令和7年12月29日から令和8年1月4日までを除く）とする。

4 業務内容

校舎等改築のため、旧校舎から別紙「運搬リスト」の物品を新校舎の指定場所へ運搬する。

- (1) 必要に応じて交通誘導員等を配置すること。
- (2) 別紙「運搬リスト」のうち、ダンボールと記載しているものについては、学校で梱包する。
その他の物品については、必要に応じて受注者が梱包する。
- (3) 建物及び備品等の損傷がないよう、必要に応じて養生等の措置を行うこと。
万が一、建物及び運搬備品に破損等が生じた場合は、受注者の責任により修復又は賠償すること。
- (4) 運搬作業にかかる許可等については、必要な措置を講じること。
- (5) 詳細な日程については、別途、発注者及び学校と協議すること。
- (6) 作業時に出たゴミ（梱包材等）は全て持ち帰ること。
- (7) 受注後、校舎の下見等行う場合は、発注者へ連絡すること。

5 その他

- (1) グランドピアノ、アップライトピアノ、金庫の運搬は本契約に含まない。
- (2) 書架及び棚等、建物に固定されているものは、取り外しのうえ運搬し、必要に応じて固定すること。

6 特別教室の材質（固定時の参考）

部屋名	床	壁	天井
図書室	複層ビニル床シート t2.5	EP-G 塗装	GB-Pt9.5
家庭科室	複層ビニル床シート t2.0	EP-G 塗装	GB-Dt9.5
家庭科準備室	複層ビニル床シート t2.8	EP-G 塗装	GB-Pt9.5
理科室	複層ビニル床シート t2.8	EP-G 塗装	GB-Dt9.5
理科準備室	天然木（カバ）複合フローリング t15.0 直張	EP-G 塗装	GB-Rt9.5+DRt9.0